

入札経過調書

案件名	大阪市立美術館大規模改修工事
開札日時	令和4年8月23日
予定価格 (円)税抜	
調査基準価格 (円)税抜	
結果	評価中
落札者	
落札金額 (円)税抜	

入札経過

入札参加者	第1回入札金額	摘要
大成建設株式会社関西支店	6,975,000,000円	
株式会社大林組大阪本店	7,660,000,000円	予定価格超過

評価

応札者	標準点	加算点	評価値	評価順位
大成建設株式会社関西支店				
株式会社大林組大阪本店	予定価格超過のため評価の対象となりません。			